



PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



Nr. 36836 / 04.09.2024

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARE NR 2

Ref: Servicii de acordare credit - Contractarea unei facilitati de credit **în valoare de maxim 9.600.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivului de interes public local “reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri in orasul Ludus”**

1.Intrebare: Va rugam sa ne transmiteti Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2024.
Raspuns: Anexam documentul solicitate

2.Intrebare: Va rugam sa ne transmiteti care au fost cauzele care au condus la intarzieri la plata creditului in ultimul an, conform CRC, respectiv:

- intarziere de tip B (intre 16-30 zile), suma 1,240 lei in 09.2023
- intarziere de tip B (intre 16-30 zile), suma 39,670 lei in 12.2023
- intarziere de tip B (intre 16-30 zile), suma 97,438 lei in 06.2024.

Raspuns: Intarzierile decembrie si iuni s-au datorat lipsei de fonduri din lunile respective, ceea ce a condus la intarzierea platii ratelor respective. Intarzierea din iunie s-a datorat unei erori interne; s-au virat din greseala sume mai mici

3.Intrebare: Conform contract de executie valoarea prevazuta la capitolul pret aferenta Constructiilor si instalatiilor este mai mare caat cea din Devizul actualizat (23.835.240,92 lei la care se adauga TVA=28.363.936,69 lei vs valoare deviz cu TVA =27.757.602,81 lei). Va rugam sa ne clarificati care este explicatia neconcordantei dintre aceste valori;

Raspuns: referitor la intrebarea dvs va rugam sa aveti in Vedere urmatoarele:

1.La licitatie s-a scos Devizul aprobat prin HCL 62/20236 (actualizat la faza PT) si care are valoarea lucrărilor de 28.451.542,87 lei inclusiv TVA și se compune din capitolele C+M (cap. 1.2, cap. 1.3, cap. 1.4, cap. 2, cap. 4.1, cap. 4.2, cap. 5.1.1) și cap. 5.1.2.

2.In baza acestei valori estimate s-a derulat procedura de achizitie publica, în urma căreia a fost desemnată câștigătoare SC Astor Com SRL. Valoarea contractului de lucrări este de 28.442.551,97 lei inclusiv TVA. CONTRACTUL A FOST CASTIGAT IN LIMITA VALORII ESTIMATE SI STABILITE IN PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA

3.Cu incadrarea in suma globala, Astor Com a licitat diferit pe capitole (probabil cand a facut oferta a considerat ca valoarea la 4.1 ar trebui sa fie mai mare avand in vedere situatia din teren si atunci ca sa se poata incadra in suma totala permisa la licitatie a "solicitat" mai mult pe cap 4.1 si in consecinta a trebuit sa diminueze pe cap 5.1.1)

4.Pentru ajustarea valorii rezultate la licitatie cu valorile din Devizul general se va proceda la o noua actualizare de deviz. Aceasta se va realiza in oct/nov anul acesta. Motivul pt care s-a intarziat cu aceasta actualizare a fost acela de a incerca sa prinda cat mai mult din actualizarile pe OG 47 si de a face chiar si o solicitare la minister pt aceste cheltuieli pana la finele anului.

Cu ocazia actualizării Devizului general se vor actualiza și sumele de la cap 4 și cap 5 având în vedere valorile rezultate în urma procedurilor de achiziție publică. Precizăm că transferarea sumelor de la un capitol la altul este permisă dacă acestea sunt cheltuieli eligibile (ceea ce este și cazul nostru). Astfel se va proceda la creșterea valorii pe cap 4.1 și diminuării celei de la cap 5.1.1

Va prezentăm mai jos, la zi, și situația sumelor solicitate la decontare

- sume solicitate și achitate de la bugetul de stat - 5.446.523,11 lei
- sume solicitate și neachitate de la bugetul de stat - 11.206.567,70 lei
- sume din ajustări achitate din bugetul local - 471.696,29 lei.

4.Întrebare: Platile facute de primăria până în prezent respective 37.877,69 lei reprezentând chelt cu dirigințele de santier și suma de 471.696,29 lei reprezentând cheltuieli cu ajustare conf OUG 47/2023, vor fi decontate prin cererile depuse la PNI sau raman ca și contribuție proprie în bugetul proiectului?

Raspuns: Doar cheltuiala cu dirigințele de santier. Deși și Orasul Ludus are obligația de a suporta cheltuielile cu ajustare conf OUG 47/2023 în sistem prorata raportat la contribuția fiecăruia, cheltuielile menționate de dvs anterior vor fi solicitate la decontare de către MDLAP

Cu stima

Maria Suci
Șef serviciul economic



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maria Suci".